

令和2年度 大阪広域環境施設組合年間発注予定情報（工事）

【様式1】

整理番号	案件名称	工事種目	工事場所	物件等級	工事概要	入札方式	設計担当	入札予定時期	工事期間又は工事期限	備考
1	鶴見工場焼却設備中間点検整備工事	09C 清掃施設	鶴見区 鶴見工場	—	焼却設備の整備	随意	鶴見工場	第1四半期	令和2年7月	
2	西淀工場焼却設備中間点検整備工事	09C 清掃施設	西淀川区 西淀工場	—	焼却設備の整備	随意	西淀工場	第1四半期	令和2年6月	
3	八尾工場焼却設備中間点検整備工事	09C 清掃施設	八尾市上尾町 八尾工場	—	焼却設備の整備	随意	八尾工場	第1四半期	令和2年7月	
4	八尾工場天井ボード修繕	15I 内装仕上	八尾市上尾町 八尾工場	—	天井ボードの修繕	事後審査	八尾工場	第1四半期	令和2年8月	
5	八尾工場空気調和機更新工事	05 給排水衛生 冷暖房	八尾市上尾町 八尾工場	—	空気調和機の更新 (変電室)	事後審査	八尾工場	第1四半期	令和2年12月	
6	八尾工場熱源改修工事	05 給排水衛生 冷暖房	八尾市上尾町 八尾工場	—	空調用チリングユニットの 更新	事後審査	八尾工場	第1四半期	令和2年12月	
7	舞洲工場焼却・破砕設備整備工事	09C 清掃施設	此花区 舞洲工場	—	焼却・破砕設備の整備	随意	舞洲工場	第1四半期	令和2年9月	
8	舞洲工場クレーン設備整備工事	09D 機械器具設 置	此花区 舞洲工場	—	焼却・破砕設備 クレーン設備の整備	随意	舞洲工場	第1四半期	令和2年9月	
9	舞洲工場クレーンバケット整備工事	09D 機械器具設 置	此花区 舞洲工場	—	焼却・破砕設備 クレーンバケットの整備	随意	舞洲工場	第1四半期	令和2年9月	
10	舞洲工場空気調和機改修工事	05 給排水衛生 冷暖房	此花区 舞洲工場	B	空調機の整備	事後審査	舞洲工場	第1四半期	令和2年9月	
11	東淀工場焼却設備整備工事	09C 清掃施設	東淀川区 東淀工場	—	焼却設備の整備	随意	東淀工場	第1四半期	令和2年7月	
12	東淀工場クレーン設備整備工事	09D 機械器具設 置	東淀川区 東淀工場	—	クレーン設備の整備	随意	東淀工場	第1四半期	令和2年7月	
13	北港処分地 廃水処理設備整備工事	09C 清掃施設	此花区 北港処分地	—	廃水処理設備の整備	随意	施設管理課	第1四半期	令和3年2月	
14	北港事務所 修理棟シャッター修繕	14L 建具	此花区 北港事務所	—	修理棟シャッターの修繕	事後審査	施設管理課	第1四半期	令和2年9月	
15	鶴見工場プラットホーム修繕	03 舗装	鶴見区 鶴見工場	—	プラットホーム側溝の修繕	事後審査	鶴見工場	第2四半期	令和2年12月	
16	西淀工場クレーン設備整備工事	09D 機械器具設 置	西淀川区 西淀工場	—	クレーン設備の整備	随意	西淀工場	第2四半期	令和2年11月	
17	西淀工場クレーンバケット整備工事	09D 機械器具設 置	西淀川区 西淀工場	—	クレーンバケットの整備	随意	西淀工場	第2四半期	令和2年12月	
18	西淀工場焼却設備整備工事	09C 清掃施設	西淀川区 西淀工場	—	焼却設備の整備	随意	西淀工場	第2四半期	令和2年12月	
19	西淀工場計装設備整備工事	04 電気	西淀川区 西淀工場	—	計装設備の整備	随意	西淀工場	第2四半期	令和2年12月	
20	八尾工場焼却設備整備工事	09C 清掃施設	八尾市上尾町 八尾工場	—	焼却設備の整備	随意	八尾工場	第2四半期	令和2年12月	

整理番号	案件名称	工事種目	工事場所	物件等級	工事概要	入札方式	設計担当	入札予定時期	工事期間又は工事期限	備考
21	八尾工場クレーン設備整備工事	09D 機械器具設置	八尾市上尾町 八尾工場	—	クレーン設備の整備	随意	八尾工場	第2四半期	令和2年12月	
22	八尾工場混練機整備工事	09D 機械器具設置	八尾市上尾町 八尾工場	—	混練機の整備	随意	八尾工場	第2四半期	令和2年12月	
23	八尾工場電気計装設備整備工事	04 電気	八尾市上尾町 八尾工場	—	電気計装設備の整備	随意	八尾工場	第2四半期	令和3年2月	
24	舞洲工場電気計装設備整備工事	04 電気	此花区 舞洲工場	—	電気計装設備の整備	随意	舞洲工場	第2四半期	令和3年3月	
25	舞洲工場ごみピット発火監視装置更新工事	09E 消防施設	此花区 舞洲工場	—	ごみピット発火監視装置の更新	随意	舞洲工場	第2四半期	令和2年12月	
26	舞洲工場防煙防火ダンパー修繕	09E 消防施設	此花区 舞洲工場	—	防煙防火ダンパーの修繕	事後審査	舞洲工場	第2四半期	令和3年3月	
27	平野工場焼却設備中間点検整備工事	09C 清掃施設	平野区 平野工場	—	焼却設備の整備	随意	平野工場	第2四半期	令和2年10月	
28	平野工場クレーン設備整備工事	09D 機械器具設置	平野区 平野工場	—	クレーン設備の整備	随意	平野工場	第2四半期	令和3年3月	
29	平野工場クレーンバケット整備工事	09D 機械器具設置	平野区 平野工場	—	クレーンバケットの整備	随意	平野工場	第2四半期	令和3年3月	
30	鶴見工場焼却設備整備工事	09C 清掃施設	鶴見区 鶴見工場	—	焼却設備の整備	随意	鶴見工場	第3四半期	令和3年1月	
31	鶴見工場クレーンバケット整備工事	09D 機械器具設置	鶴見区 鶴見工場	—	クレーンバケットの整備	随意	鶴見工場	第3四半期	令和3年2月	
32	西淀工場防火ダンパー修繕	09E 消防施設	西淀川区 西淀工場	—	消防設備の修繕	事後審査	西淀工場	第3四半期	令和3年3月	
33	八尾工場クレーンバケット整備工事	09D 機械器具設置	八尾市上尾町 八尾工場	—	クレーンバケットの整備	随意	八尾工場	第3四半期	令和3年2月	
34	舞洲工場焼却・破碎設備中間点検整備工事	09C 清掃施設	此花区 舞洲工場	—	焼却・破碎設備の整備	随意	舞洲工場	第3四半期	令和3年1月	
35	平野工場焼却設備整備工事	09C 清掃施設	平野区 平野工場	—	焼却設備の整備	随意	平野工場	第3四半期	令和3年3月	
36	平野工場空調機更新工事	05 給排水衛生 冷暖房	平野区 平野工場	B	空調機の更新	事後審査	平野工場	第3四半期	令和3年3月	
37	東淀工場焼却設備中間点検整備工事	09C 清掃施設	東淀川区 東淀工場	—	焼却設備の整備	随意	東淀工場	第3四半期	令和2年12月	
38	北港処分地 廃水浄化設備整備工事	09C 清掃施設	此花区 北港処分地	—	廃水浄化設備の整備	随意	施設管理課	第3四半期	令和3年3月	
39	北港事務所 トップライト改修工事	02A 建築	此花区 北港処分地	D	トップライトの改修	事後審査	施設管理課	第3四半期	令和3年3月	
40	北港処分地 クレーン解体撤去工事	02C 解体	此花区 北港処分地	—	クレーン設備の解体	事後審査	施設管理課	第3四半期	令和3年3月	
41	西淀工場焼却設備中間点検整備工事 (その2)	09C 清掃施設	西淀川区 西淀工場	—	焼却設備の整備	随意	西淀工場	第4四半期	令和3年3月	

※ 記載内容は令和2年4月1日現在での予定をまとめたものであり、今後追加又は変更することがあります。