

令和4年6月29日

## 質 問 事 項 ・ 回 答

案件名称：八尾工場プラットホーム照明設備修繕

大阪広域環境施設組合

番号	質問事項	回答
1	<p>プラットフォーム内ですが、自走式の高所作業車や移動式足場（ローリングタワー等）での作業は可能でしょうか。もしくは枠組み足場を設置しなければ作業ができないのか教えて下さい。</p>	<p>自走式高所作業車や移動式足場での作業は可能です。枠組足場を設置することは可能ですが、作業当日に解体していただきます。</p>
2	<p>現在、コロナウイルス等の影響によりLED照明器具の納期が不安定です。契約後、期限までに照明器具が手に入らなかった場合、工期延長は可能でしょうか。</p>	<p>入札にあたっては、各市況や数量、納期等を総合的に勘案して、納入が可能であることを判断したうえでご参加いただいている前提ですので、原則としては仕様書上の日程に従って納入をしていただく必要があります。落札後、予期し得ない事態が発生したことに伴い、契約の履行遅延が発生した場合は、別途、発注者と受注者で協議を行い、納入期限の変更を行うこと等への判断をいたします。</p>
3		
4		