

令和4年度 大阪広域環境施設組合年間発注予定情報（工事）

【様式1】

整理番号	案件名称	工事種目	工事場所	物件等級	工事概要	入札方式	設計担当	入札予定時期	工事期間又は工事期限	備考
1	鶴見工場焼却設備中間点検整備工事	09C:清掃施設工事	鶴見区 鶴見工場	—	焼却設備の整備	随意	鶴見工場	第1四半期	令和4年7月	
2	西淀工場計装設備整備工事	04:電気工事	西淀川区 西淀工場	—	計装設備の整備	随意	西淀工場	第1四半期	令和4年12月	
3	西淀工場クレーン設備整備工事	09D:機械器具設置工事	西淀川区 西淀工場	—	クレーン設備の整備	随意	西淀工場	第1四半期	令和4年11月	
4	西淀工場自動ドア点検修繕	14L:建具工事	西淀川区 西淀工場	—	自動ドアの修繕	随意	西淀工場	第1四半期	令和4年8月	
5	八尾工場焼却設備中間点検整備工事	09C:清掃施設工事	八尾市上尾町 八尾工場	—	焼却設備の整備	随意	八尾工場	第1四半期	令和4年8月	
6	八尾工場クレーン設備整備工事	09D:機械器具設置工事	八尾市上尾町 八尾工場	—	クレーン設備の整備	随意	八尾工場	第1四半期	令和4年12月	
7	舞洲工場焼却設備整備工事	09C:清掃施設工事	此花区 舞洲工場	—	焼却設備の整備	随意	舞洲工場	第1四半期	令和4年9月	
8	舞洲工場破碎設備整備工事	09C:清掃施設工事	此花区 舞洲工場	—	破碎設備の整備	随意	舞洲工場	第1四半期	令和4年9月	
9	舞洲工場クレーンバケット整備工事	09D:機械器具設置工事	此花区 舞洲工場	—	クレーンバケットの整備	随意	舞洲工場	第1四半期	令和4年9月	
10	舞洲工場クレーン設備整備工事	09D:機械器具設置工事	此花区 舞洲工場	—	クレーン設備の整備	随意	舞洲工場	第1四半期	令和4年9月	
11	舞洲工場2号炉誘引通風機制御盤更新工事	09C:清掃施設工事	此花区 舞洲工場	—	焼却設備の整備	随意	舞洲工場	第1四半期	令和5年3月	
12	平野工場クレーン設備整備工事	09D:機械器具設置工事	平野区 平野工場	—	クレーン設備の整備	随意	平野工場	第1四半期	令和5年3月	
13	平野工場防災監視設備整備工事	09E:消防施設工事	平野区 平野工場	—	防災監視設備整備工事	随意	平野工場	第1四半期	令和5年3月	
14	平野工場中央監視設備整備工事	10:電気通信工事	平野区 平野工場	—	中央監視設備整備工事	随意	平野工場	第1四半期	令和5年3月	
15	東淀工場焼却設備整備工事	09C:清掃施設工事	東淀川区 東淀工場	—	焼却設備の整備	随意	東淀工場	第1四半期	令和4年8月	
16	東淀工場クレーン設備整備工事	09D:機械器具設置工事	東淀川区 東淀工場	—	クレーン設備の整備	随意	東淀工場	第1四半期	令和4年7月	
17	北港処分地ガス抜施設設置工事	01:土木工事	此花区	C	ガス抜施設の設置工事	事後審査	施設管理課	第1四半期	令和4年10月	
18	大阪広域環境施設組合鶴見工場建替・運転委託事業	09C:清掃施設工事	鶴見区 鶴見工場	—	鶴見工場建替事業及び工場運転管理事業	一般競争(総合評価落札方式)	建設企画課	第1四半期	令和11年3月	

19	北港処分地搬入路整備工事	03: 舗装工事	此花区	C	搬入路の整備工事	事後審査	施設管理課	第2四半期	令和4年12月	発注時期・物件等級・工事期限変更
20	西淀工場クレーンバケット整備工事	09D: 機械器具設置工事	西淀川区 西淀工場	-	クレーンバケットの整備	随意	西淀工場	第2四半期	令和4年12月	
21	西淀工場焼却設備整備工事	09C: 清掃施設工事	西淀川区 西淀工場	-	焼却設備の整備	随意	西淀工場	第2四半期	令和4年12月	
22	八尾工場じん芥クレーンバケット修繕	09D: 機械器具設置工事	八尾市上尾町 八尾工場	-	クレーンバケットの整備	随意	八尾工場	第2四半期	令和4年8月	
23	八尾工場焼却設備整備工事	09C: 清掃施設工事	八尾市上尾町 八尾工場	-	焼却設備の整備	随意	八尾工場	第2四半期	令和5年1月	
24	八尾工場プラットホーム照明設備修繕	04: 電気工事	八尾市上尾町 八尾工場	-	照明設備の修繕	事後審査	八尾工場	第2四半期	令和4年12月	
25	八尾工場防火ダンパー修繕	14L: 建具工事	八尾市上尾町 八尾工場	-	建築設備の修繕	事後審査	八尾工場	第2四半期	令和4年12月	
26	八尾工場屋内消火栓設備修繕	09E: 消防施設工事	八尾市上尾町 八尾工場	-	消防設備の修繕	事後審査	八尾工場	第2四半期	令和4年12月	
27	八尾工場防火シャッター修繕	14L: 建具工事	八尾市上尾町 八尾工場	-	建築設備の修繕	事後審査	八尾工場	第2四半期	令和4年12月	
28	八尾工場電気計装設備整備工事	04: 電気工事	八尾市上尾町 八尾工場	-	電気計装設備の整備	随意	八尾工場	第2四半期	令和5年2月	
29	八尾工場空調機等更新工事	05: 給排水衛生冷暖房工事	八尾市上尾町 八尾工場	B	空調機等の更新工事	事後審査	八尾工場	第2四半期	令和5年3月	
30	舞洲工場防煙防火ダンパー修繕	14L: 建具工事	此花区 舞洲工場	-	建築設備の修繕	事後審査	舞洲工場	第2四半期	令和5年3月	
31	平野工場焼却設備中間点検整備工事	09C: 清掃施設工事	平野区 平野工場	-	焼却設備整備工事	随意	平野工場	第2四半期	令和4年10月	
32	平野工場焼却設備2次過熱器整備工事	09C: 清掃施設工事	平野区 平野工場	-	2次過熱器整備工事	随意	平野工場	第2四半期	令和5年3月	
33	平野工場クレーンバケット整備工事	09D: 機械器具設置工事	平野区 平野工場	-	クレーンバケットの整備	随意	平野工場	第2四半期	令和5年3月	
34	平野工場ゴンドラ非常ブレーキ修繕	09D: 機械器具設置工事	東淀川区 東淀工場	-	ごみピット転落者救助装置用ゴンドラの非常ブレーキ修繕	随意	東淀工場	第2四半期	令和4年9月	
35	東淀工場給湯配管修繕	05: 給排水衛生冷暖房工事	東淀川区 東淀工場	-	給湯配管の修繕	事後審査	東淀工場	第2四半期	令和4年9月	
36	東淀工場焼却設備中間点検整備工事	09C: 清掃施設工事	東淀川区 東淀工場	-	焼却設備の整備	随意	東淀工場	第2四半期	令和4年12月	
37	東淀工場排ガス分析計修繕	04: 電気工事	東淀川区 東淀工場	-	排ガス分析計の修繕	随意	東淀工場	第2四半期	令和4年12月	
38	鶴見工場焼却設備整備工事	09C: 清掃施設工事	鶴見区 鶴見工場	-	焼却設備の整備	随意	鶴見工場	第3四半期	令和5年1月	

39	西淀工場外周道路舗装修繕	03:舗装工事	西淀川区 西淀工場	—	搬入路の舗装修繕	事後審査	西淀工場	第3四半期	令和4年3月	
40	西淀工場扉修繕	14L:建具工事	西淀川区 西淀工場	—	工場各扉の修繕	事後審査	西淀工場	第3四半期	令和5年3月	
41	舞洲工場焼却・破碎設備中間整備工事	09C:清掃施設工事	此花区 舞洲工場	—	焼却・破碎設備の整備	随意	舞洲工場	第3四半期	令和5年3月	
42	平野工場焼却設備整備工事	09C:清掃施設工事	平野区 平野工場	—	焼却設備整備工事	随意	平野工場	第3四半期	令和5年3月	
43	平野工場自家用電気工作物整備工事	04:電気工事	平野区 平野工場	—	自家用電気工作物整備工事	随意	平野工場	第3四半期	令和5年3月	
44	北港処分地廃水浄化設備整備工事	09D:機械器具設置工事	此花区	—	廃水浄化設備の整備	随意	施設管理課	第3四半期	令和5年3月	
45	北港処分地廃水処理施設整備工事	09D:機械器具設置工事	此花区	—	廃水処理施設の整備	随意	施設管理課	第3四半期	令和5年3月	
46	西淀工場焼却設備中間点検整備工事	09C:清掃施設工事	西淀川区 西淀工場	—	焼却設備の整備	随意	西淀工場	第4四半期	令和5年6月	

※ 記載内容は令和4年4月1日現在での予定をまとめたものであり、今後追加又は変更することがあります。

※ 令和4年9月13日 整理番号「19」変更しています。